

# Comune di SAN NAZZARO SESIA (Prov. NOVARA)

UFFICIO TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 7 Data 12/04/2019	<b>MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX SCUOLE ELEMENTARI VIA VITTORIO EMANUELE III N. 24. AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI OS6 CUP G26I1700900003 - CIG 7826413053</b>
-------------------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Richiamati:

- La DGR n. 11 – 4567 del 16.01.2017 all'oggetto "Programma operativo regionale FESR 2014/2020 – Priorità di investimento IV.c obiettivo IV.4c1. Approvazione delle schede di misura volte a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture degli Enti Locali Piemontesi";
- Il bando regionale denominato "Bando per la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici ed utilizzo fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.09.2017 di approvazione della studio di fattibilità per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio polifunzionale "Ex scuola elementare" sito in via Vittorio Emanuele III n. 24, formulato dall'arch. Valeria Perpiglia;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29.08.2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Miglioramento efficienza energetica edificio polifunzionale ex scuole elementari - via Vittorio Emanuele III n. 24" formulato dall'arch. Valeria Perpiglia;
- La determinazione n. 5 del 01.03.2019 con la quale si dava avvio alla procedura ai sensi della Legge n. 145/2018, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 con affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici per ciascuna delle categorie di lavori comprese in progetto, mediante invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ad operatori abilitati, iscritti e presenti.

**Dato atto che** per quanto riguarda la sostituzione serramenti (CATEGORIA OS6) l'importo complessivo di progetto è suddiviso come di seguito:

importo lavori soggetti a ribasso	€ 57.970,92
oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 420,90
oneri per sicurezza diretti	€ 171,06
importo complessivo	€ 58.562,88

**Atteso che** si è proceduto all'invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle seguenti imprese qualificate:

- FALEGNAMERIA REGALLI di REGALLI SERGIO e IOSENZO con sede in Cavaglio d'Agogna (NO)
- PASTORE & C. S.r.l. con sede in Borgomanero (NO)
- REAL PROJECT S.r.l. con sede in Briona (NO)

**Dato atto che** entro il termine stabilito sono pervenuti i seguenti ribassi:

- PASTORE & C. S.r.l. 25,62%
- REAL PROJECT S.r.l. 20,50%

**Considerato che** l'offerta più conveniente risulta essere quella dell'impresa PASTORE & C. S.r.l. con un ribasso del 25,62%;

**Vista** la regolarità contributiva della ditta e la polizza fideiussoria di SARA ASSICURAZIONI S.p.a. per la cauzione definitiva, n. 753096184 del 09.04.2019 di € 4.371,73;

**Dato atto che** l'importo complessivo, relativo alla sostituzione serramenti (OS6) viene così rideterminato:

importo lavori	€ 43.118,77
oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 420,90
oneri per sicurezza diretti	€ 171,06
importo complessivo	€ 43.710,73

**Dato atto che** la rideterminazione del quadro economico generale sarà effettuata non appena verrà aggiudicato anche l'appalto relativo alla categoria OS28, in corso di definizione;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contabile all'adozione del presente provvedimento, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

#### **DETERMINA**

**Di aggiudicare**, alla ditta PASTORE & C. S.r.l. con sede in Borgomanero (NO) i lavori di sostituzione serramenti (Categoria OS6) relativi al progetto di "Miglioramento efficienza energetica edificio polifunzionale ex scuole elementari - via Vittorio Emanuele III n. 24";

**Di dare atto che** l'importo complessivo, relativo alla sostituzione serramenti (OS6) viene così rideterminato:

importo lavori	€ 43.118,77
oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 420,90
oneri per sicurezza diretti	€ 171,06
importo complessivo	€ 43.710,73

**Di impegnare** l'importo complessivo di € 53.327,09 I.V.A. 22% compresa alla transazione elementare M.17 P.01 T.2 MA. 202;

Il Responsabile del Servizio  
f. to arch. Giovanni Regis

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi della rt. 27 c.9 del DLgs n.77/95 e dell'art. 55 c.5 della L.142/90 come modificato dall'art. 6 c.11 della Legge 127/97 ed ai sensi dell'art. 51 del DLgs 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione e la rende esecutiva.

San Nazzaro Sesia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to DOTT. LAURA SASSETTI

---

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

### **A T T E S T A**


che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 25.05.2019

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico

*(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

*Dalla residenza comunale, li 25.05.2019*



**Il messo comunale**

f. to Sara Perri

---