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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Dispersore in tondo di acciaio
02.09.100.00 ramato elettroliticamente con
1a estremità filettate di

lunghezza ml 1,50, fornito e
posto in opera, comprensivo
di collegamento
equipotenziale alla struttura
metallica con treccia di rame
dia minimo 16 mmq. Fornitura
e posa in opera.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere-
Dispersori

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Dispersori

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
protezione da scariche 
atmosferiche del cantiere-
Dispersori
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Dispersori 6,000 6,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-
Dispersori
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Dispersori

SOMMANO cad. 6,00 15,03 90,18

2 Segnaletica cantieristica di
04.13.080.00 sicurezza, da parete, in
1a alluminio, di forma quadrata,

lato mm 120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4
metri; costo semestrale.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere-
Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Rimozione di intonaci e
rivestimenti-Segnali [mesi: 6]
Facciata a "cappotto"-
Applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici
verticali-Segnali [mesi: 6]
Infissi-Rimozione di
serramenti esterni-Segnali
[mesi: 6]
Infissi-Posa di serramenti
esterni-Segnali [mesi: 6]

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 90,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,18

Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone 
per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti 
fissi-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Segnali [mesi: 6]
Formazione intonaci esterni
(tradizionali)-Segnali [mesi: 6]
Facciata a "cappotto"-
Formazione intonaci esterni
(tradizionali)-Segnali [mesi: 6]
Opere murarie accessorie -
Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnali [mesi: 6]
Opere di finitura accessorie al
serramento-Segnali [mesi: 6]
Opere di finitura accessorie al
serramento-Segnali [mesi: 6] 18,000 18,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-
Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Rimozione di pavimenti
interni-Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Rimozione di massetto-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Formazione di massetto per
pavimenti interni-Segnali
[mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per
impianto termico
(centralizzato)-Segnali [mesi:
6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione di impianto

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 18,00 90,18
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R I P O R T O 18,00 90,18

elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Posa di pavimenti per interni-
Segnali [mesi: 6]
Centrale termica-Rimozione
di impianti-Segnali [mesi: 6]
Centrale termica-Posa della
centrale termica per impianto
termico (centralizzato)-
Segnali [mesi: 6]

Riscaldamento a pavimento-Formazione di sottofondo per pavimenti interni-Segnali [mesi: 6]

Riscaldamento a pavimento-
Formazione di sottofondo per 
pavimenti interni-Segnali 
[mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem. 18,00 0,51 9,18

3 Accesso al cantiere realizzato
01.03.080.00 con telaio in elementi tubolari
1a controventati, rete

elettrosaldata e chiusura con
rete di plastica, ad uno o due
battenti, alto non meno di
2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il
ritiro del materiale a fine
lavori; per il primo mese.

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1]

Allestimento del cantiere-
Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al 
cantiere-Accessi [mesi: 1] 3,00 4,000 12,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1]

SOMMANO m2/mese 12,00 10,74 128,88

4 Lanterna segnaletica a luce
02.10.200.00 rossa fissa, con interruttore
1 manuale, alimentata in B.T. a

6 volts o a batteria; costo
mensile.

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1]

Allestimento del cantiere-
Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al 
cantiere-Segnalazione 
luminosa [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnalazione luminosa [mesi:
1] 5,000 5,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 5,00 228,24
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R I P O R T O 5,00 228,24

recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnalazione
luminosa [mesi: 1]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnalazione luminosa [mesi:
1]

SOMMANO cad.*mesi 5,00 1,05 5,25

5 Linea elettrica mobile per
02.10.020.00 impianti di illuminazione di
1a sicurezza, realizzata con cavo

multipolare flessibile isolato in
gomma G10 sotto guaina in
materiale termoplastico
speciale non propagante
l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici
e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/
1kV, conforme alle norme;
sono compresi l'installazione
graffettata e le giunzioni; da
3x2,5 mm2.

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa

Allestimento del cantiere-
Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al 
cantiere-Linea elettrica per 
segnalazione luminosa 10,000 10,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Linea elettrica per
segnalazione luminosa

SOMMANO ml 10,00 9,04 90,40

6 Segnaletica cantieristica di
04.13.020.00 divieto, da parete, in
1a alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al 
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Rimozione di intonaci e
rivestimenti-Segnali [mesi: 6]
Facciata a "cappotto"-
Applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici
verticali-Segnali [mesi: 6]
Infissi-Rimozione di
serramenti esterni-Segnali
[mesi: 6]

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 323,89
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R I P O R T O 323,89

Infissi-Posa di serramenti
esterni-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Formazione intonaci esterni
(tradizionali)-Segnali [mesi: 6]

Facciata a "cappotto"-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 6]

Facciata a "cappotto"-
Formazione intonaci esterni 
(tradizionali)-Segnali [mesi: 
6]

Opere murarie accessorie -Segnali [mesi: 6]

Opere murarie accessorie -
Segnali [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del 
ponteggio metallico fisso-
Segnali [mesi: 6]

Realizzazione di opere di lattoneria-Segnali [mesi: 6]

Realizzazione di opere di 
lattoneria-Segnali [mesi: 6]

Rimozione di pluviali e modifica di impianti-Segnali [mesi: 6]

Rimozione di pluviali e 
modifica di impianti-Segnali 
[mesi: 6]

Opere di finitura accessorie al serramento-Segnali [mesi: 6]

Opere di finitura accessorie 
al serramento-Segnali [mesi: 
6] 1,00 20,000 20,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Rimozione di pavimenti
interni-Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Rimozione di massetto-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Formazione di massetto per
pavimenti interni-Segnali
[mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per
impianto termico
(centralizzato)-Segnali [mesi:
6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione di impianto
elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 20,00 323,89
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R I P O R T O 20,00 323,89

Posa di pavimenti per interni-
Segnali [mesi: 6]
Centrale termica-Rimozione
di impianti-Segnali [mesi: 6]
Centrale termica-Posa della
centrale termica per impianto
termico (centralizzato)-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Formazione di sottofondo per
pavimenti interni-Segnali
[mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem. 20,00 2,29 45,80

7 Segnaletica cantieristica di
04.13.002.00 pericolo, da parete, in
1a alluminio, di forma

triangolare, lato mm 140,
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo
semestrale.

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al 
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Rimozione di intonaci e
rivestimenti-Segnali [mesi: 6]
Facciata a "cappotto"-
Applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici
verticali-Segnali [mesi: 6]
Infissi-Rimozione di
serramenti esterni-Segnali
[mesi: 6]
Infissi-Posa di serramenti
esterni-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Formazione intonaci esterni
(tradizionali)-Segnali [mesi: 6]
Facciata a "cappotto"-
Formazione intonaci esterni
(tradizionali)-Segnali [mesi: 6]
Opere murarie accessorie -
Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnali [mesi: 6]
Opere di finitura accessorie al
serramento-Segnali [mesi: 6] 16,000 16,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 16,00 369,69
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R I P O R T O 16,00 369,69

e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Rimozione di pavimenti
interni-Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Rimozione di massetto-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Formazione di massetto per
pavimenti interni-Segnali
[mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per
impianto termico
(centralizzato)-Segnali [mesi:
6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione di impianto
elettrico interno-Segnali
[mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Posa di pavimenti per interni-
Segnali [mesi: 6]
Centrale termica-Rimozione
di impianti-Segnali [mesi: 6]
Centrale termica-Posa della
centrale termica per impianto
termico (centralizzato)-
Segnali [mesi: 6]
Riscaldamento a pavimento-
Formazione di sottofondo per
pavimenti interni-Segnali
[mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem. 16,00 0,50 8,00

8 Cartello di informazione, da
04.13.100.00 parete, in alluminio, di forma
1a rettangolare, dimensione mm

125x175, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.

Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al 
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6]

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 377,69
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R I P O R T O 377,69

Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone 
per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti 
fissi-Cartelli [mesi: 6] 1,000 1,00

Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone 
per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti 
fissi-Cartelli [mesi: 6] 1,000 1,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem. 2,00 1,45 2,90

9 Baracca in lamiera zincata da
01.06.120.00 adibire a deposito materiali e
1a attrezzi di dimensioni cm

240x450x240 fornita in opera
su piazzola in cls (questa
esclusa), compreso il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio; per il primo
mese.

Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1]

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone 
per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti 
fissi-Baraccamenti [mesi: 1]

Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1]

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone 
per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti 
fissi-Baraccamenti [mesi: 1] 3,00 1,000 3,00
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese 3,00 99,79 299,37

10 Controllo periodico di verifica
02.09.120.00 dell'efficienza dei dispositivi di
1 protezione contro le scariche

atmosferiche come previsto
dalle norme vigenti, da
effettuarsi almeno una volta
ogni due anni; per ogni
collegamento (ponteggi, box.
baracche, ecc.).

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Controllo

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
protezione da scariche 
atmosferiche del cantiere-
Controllo

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 679,96
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R I P O R T O 679,96

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Controllo

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
protezione da scariche 
atmosferiche del cantiere-
Controllo 1,000 1,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Controllo

SOMMANO cad. 1,00 65,00 65,00

11 Mantovana da ponteggio per
06.22.040.00 protezione dalla caduta di
1b materiale dall'alto realizzata

con struttura tubolare a giunti
e tavolato in legno,
sporgenza 1,20 m, compreso
armo e disarmo; per ogni
mese o parte di mese
successivo.

2,00 100,000 200,00

SOMMANO m*mesi 200,00 1,52 304,00

12 Cassetta di primo soccorso.
01.07.001.00 Contenuto : 1 telo triangolare
1 TNT cm 96 x 96 x 136; 2

fasciature adesive cm 10x6; 1
paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da
cm 7; 1 rotolo di cerotto da m
5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti
protettivi; 2 buste compresse
TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Pronto soccorso 
e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Pronto soccorso 
e medicazione 4,000 4,00

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Pronto soccorso 
e medicazione

SOMMANO cad. 4,00 13,20 52,80

13 Armadietto in metallo,
01.07.020.00 verniciato con due
2 ante,dimensioni cm

53x20x53h, contenente
presidi medicali: 5 paia guanti
sterili; mascherina con visiera
paraschizzi; 3 flaconi di

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 1´101,76
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R I P O R T O 1´101,76

soluzione fisiologica da 500
ml; 2 flaconi di soluzione
cutanea di iodopovidone al
10% iodio da 500 ml; 10
compresse di garza sterile 10
x 10 cm; 2 garze sterili 18 x
40; 1 benda di garza da cm
3,5 x 10; 2 teli sterili per
ustioni; 2 pinzette sterili
monouso; 1 confezione di
cotone idrofilo; 1 benda a rete
elastica; 2 confezioni di
cerotti di varie misure; 2 rotoli
di cerotto h cm 2,5; 1 paio di
forbici; 3 lacci emostatici; 2
confezioni di ghiaccio
istantaneo; 2 sacchetti
monouso per rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchio per
la misurazione della
pressione arteriosa;  istruzioni
multilingua pronto soccorso.
Sono stati aggiunti i seguenti
prodotti di maggior consumo:
1 confezione da 8 salviettine
(3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone
liquido); apribocca e
rianimatore bocca a bocca
(kit completo); 1 coperta
isotermica; 1 telo triangolare
TNT cm 96 x 96 x 136; 2
bustine di preparato per
ustioni in gel g 3,5; 2 bende
elastiche m 4 x 6 cm;
tampobenda mm 80 x 100; 4
rotoli di benda orlata cm 10 x
3,5 m.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Pronto soccorso 
e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Pronto soccorso 
e medicazione 1,000 1,00
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Pronto soccorso
e medicazione

SOMMANO cad. 1,00 187,00 187,00

14 Estintore a CO2 da Kg 30
01.08.001.00 carrellato e omologato, nel
2 prezzo è compresa la

manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi
periodicamente; costo
mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -Estintore [mesi: 1]

Servizi e dispositivi 
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1]

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -Estintore [mesi: 1]

Servizi e dispositivi 
antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1] 4,000 4,00
Servizi e dispositivi

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 4,00 1´288,76
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R I P O R T O 4,00 1´288,76

antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi 4,00 68,11 272,44

15 Assemblea tra coordinatore
08.35.040.00 della sicurezza in fase di
2 esecuzione e responsabili

della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il
coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad
personam.

Formazione - Informazione -Coordinamento-Assemblea

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

Formazione - Informazione -Coordinamento-Assemblea

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 1,00 3,000 3,00
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea

SOMMANO ora 3,00 51,79 155,37

16 Elmetto protettivo in
07.30.040.00 polipropilene autoestinguente
1 con bardatura interna

regolabile in tessuto, fori di
aerazione otturabili, 230 g,
conforme alla normativa
vigente; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -Elmetto [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1]

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -Elmetto [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1] 3,00 19,000 57,00
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi 57,00 1,02 58,14

17 Imbracatura con cosciali
07.27.060.00 regolabili,attacco dorsale in
1 acciaio zincato,sagole in

poliestere, conforme alle
norme vigenti; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -Imbracatura [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Anticaduta -
Imbracatura [mesi: 1]

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -Imbracatura [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Anticaduta -
Imbracatura [mesi: 1] 3,00 15,000 45,00
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Imbracatura [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi 45,00 4,77 214,65

18 Sistema anticaduta

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 1´989,36
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R I P O R T O 1´989,36

07.27.020.00 scorrevole costituito da:
1a dispositivo scorrevole,

dissipatore d'energia, fune in
nylon lunghezza m 10.00;
costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -Sistema anticaduta [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1]

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta -Sistema anticaduta [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1] 3,00 5,000 15,00
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi 15,00 10,07 151,05

19 Corda di rame nuda
02.09.040.00 elettrolitica interrata, fornita e
1a posta in opera, compreso lo

scavo ed il rinterro; sezione
10 mm2.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere-
Conduttori
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Conduttori

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Conduttori

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
protezione da scariche 
atmosferiche del cantiere-
Conduttori 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 22,07 441,40

20 Pozzetto in resina per
02.09.020.00 impianto di messa a terra,
1a completo di coperchio

rettangolare carrabile con
sovraimpresso il simbolo di
messa a terra, fornito e posto
in opera; da cm 20x20x20.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere-
Pozzetti
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Pozzetti
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Pozzetti 1,00

SOMMANO cad. 1,00 22,11 22,11

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 2´603,92
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R I P O R T O 2´603,92

21 Collegamento dei conduttori
02.09.080.00 di terra ai dispersori tondi
2 mediante morsetti ramati, con

bullone da 10x25 mm.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere-
Collegamenti
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Collegamenti
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Collegamenti 4,00

SOMMANO cad. 4,00 7,19 28,76

22 Collegamento dei conduttori
02.09.080.00 di terra a parti metalliche
1 (ponteggi, box, baracche,

ecc.) mediante capicorda
ramato e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti

Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere-
Collegamenti
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
protezione da scariche
atmosferiche del cantiere-
Collegamenti 4,00

SOMMANO cad. 4,00 5,60 22,40

23 Telo di juta per la protezione
06.25.040.00 delle impalcature edili in vista,
1 fornito in opera; per l'intera

durata dei lavori.

Allestimento del cantiere-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Protezione da schegge e materiali

Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del 
ponteggio metallico fisso-
Protezione da schegge e 
materiali
Allestimento del cantiere-
Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso-
Protezione da schegge e
materiali 70,00 4,000 280,00

SOMMANO m2 280,00 2,24 627,20

24 Scala verticale in alluminio ,
05.15.100.00 altezza 4 m; costo mensile.

Riscaldamento a pavimento-Realizzazione di impianto elettrico interno-Scala [mesi: 1]

1 Riscaldamento a pavimento-

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 3´282,28
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R I P O R T O 3´282,28

Realizzazione di impianto 
elettrico interno-Scala [mesi: 
1]

3,00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 6,19 18,57

25 Lamiera in acciaio a
06.23.020.00 protezione delle aperture, di
1a spessore 5 mm; per il primo

mese.

80,00

SOMMANO m2/mese 80,00 7,83 626,40

26 Cuffia antirumore con
07.33.100.00 archetto flessibile e ampia
1 apertura delle coppe

auricolari, interamente
dielettrica, peso g 194,
conforme alla normativa
vigente, SNR 25 dB; costo
mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito -Cuffia [mesi: 1]

DPI per lavorazioni 
interferenti-DPI - Udito -
Cuffia [mesi: 1] 29,00

SOMMANO cad.*mesi 29,00 0,73 21,17

27 Recinzione del cantiere
01.01.006g mediante elementi tubolari

infissi a terra e rete di
plastica, alta non meno di 2
m, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per i
primi anno.

153,00 2,000 306,00

SOMMANO m2 306,00 4,88 1´493,28

28 Ponte ad innesto o trabattello
05.16.001a in metallo realizzato con

elementi componibili innestati
uno sull'altro, piano di lavoro
da cm 160x80, munito di
staffe apribili o stabilizzatori,
completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede;
altezza fino a m 5; per il primo
mese.

1,00

SOMMANO n. 1,00 12,91 12,91

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 5´454,61
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R I P O R T O 5´454,61

29 Delimitazione mediante
01.02.010a barriera estendibile fino a 300

cm, con aste a finitura
rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e
verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per il
primo mese.

2,00 21,000 42,00

SOMMANO m 42,00 0,75 31,50

30 Delimitazione mediante
01.02.010b barriera estendibile fino a 300

cm, con aste a finitura
rifrangente di Classe 1 e
gambe in lamiera stampata e
verniciata, compreso il
trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; per
ogni mese o parte di mese
successivo.
(par.ug.=2*2) 4,00 21,000 84,00

SOMMANO m*mesi 84,00 0,52 43,68

31 Protezione dalla caduta di
06.22.020.00 materiale dall'alto mediante
1a tettoia realizzata con struttura

tubolare metallica giuntata e
lamiera grecata, compreso
armo e disarmo, valutata per
ogni m2 di superficie da
proteggere; per il primo
mese.

20,00

SOMMANO m2 20,00 12,74 254,80

32 Protezione dalla caduta di
06.22.020.00 materiale dall'alto mediante
1b tettoia realizzata con struttura

tubolare metallica giuntata e
lamiera grecata, compreso
armo e disarmo, valutata per
ogni m2 di superficie da
proteggere; per ogni mese o
parte di mese successivo.

20,00

SOMMANO m2*mesi 20,00 0,79 15,80

Parziale LAVORI A CORPO
euro 5´800,39

T O T A L E   euro 5´800,39

     Rimasco, 15/09/2015

COMMITTENTE: Comune di Rimasco

A   R I P O R T A R E 5´800,39



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´800,39

Il Tecnico
Ing. Fabrizio Tocchio
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