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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

Nr. 1

(Cat. 1) Progetto esecutivo

0O.C. 001

Progetto esecutivo dell'impianto
comprensivo di ogni occorrente definizione
del dettaglio tecnico-costruttivo dell'opera
sulla base della proposta dell'appaltatore,
ivi compresi e compensati a titolo indicativo
e non limitativo:

- il controllo degli elaborati del progetto
definitivo e sulla base di esso
l'individuazione sul terreno di eventuali
variazioni di dettaglio del percorso per
meglio adeguarsi alla morfologia del
terreno;

- picchettazione ed il rilievo di dettaglio del
tracciato esecutivo, con elaborazione dello
schema di linea con quota e dislivelli, punti
di tangente e centro curva sia planimetrica
che altimetrica;

- la definizione dell'occorrente segnaletica
informativa e prescrittiva;

- I'elaborazione degli occorrenti calcoli
statici di tutte le opere previste dall'impianto
e gli oneri per l'ottenimento di certificazione
di collaudo per quanto disciplinato dalla
normativa italiana o in carenza di previsione
da parte della stessa, l'attestato di
conformita all'uso previsto, da parte di Ente
Certificatore del Paese produttore
comungue appartenente all'U.E.

Sommano a corpo

Totale Progetto esecutivo

1,00

1,000
1,000

25.000,00

25.000,00

25.000,00

A RIPORTARE

25.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario Totale

RIPORTO

25.000,00

(Cat. 2) Opere impiantistiche a corpo

0.C. 002

Impianto per pista di slittino estivo
comprensivo di:

- installazione del cantiere in apposita area
da recintare compresa dotazione di
container, baraccamenti e servizi igienici,
come previsto da norme di sicurezza e
smontaggio del cantiere stesso con
sistemazione del terreno a fine lavori;

- fornitura della struttura a monorotaia o a
binario in alluminio tubolare sia diritto che
calandrato secondo curvatura occorrente,
compresi i sostegni in acciaio zincato per
un'altezza media di 60 cm;

- montaggio della struttura di cui al punto
precedente con fissaggio dei sostegni a
terra mediante tirafondi ammorsati nel
terreno o mediante flange di fissaggio ai
manufatti, compreso ogni onere di
manodopera, noli e materiali occorrenti;

- fornitura e posa di cartellonistica
informativa e di sicurezza idonea all'attivita
dell'impianto redatta in almeno due lingue
(italiano e inglese);

- fornitura di impianto semaforico presso la
stazione di partenza a monte;

- fornitura e posa di rampa di partenza e
rampa di arrivo rispettivamente presso la
stazione di monte e di valle.

L'impianto deve essere consegnato come
prodotto omologato in conformita alle
normative italiane o in carenza di previsione
specifica alle normative della nazione di
produzione (appartenente all'U.E.).
(Prezzo analizzato con riferimento ad
offerta della ditta Brandauer
Sommerrodelbahn Tunneltechniik
Gesellschaft m.b.H. (Austria) la cui tipologia
costruttiva & stata presa come riferimento
per l'impianto di cui trattasi, fermo restando
che potranno essere accettate altre
tipologie purché compatibili alla situazione
dei luoghi e funzionali agli obiettivi di utilizzo
del Committente).

Sommano a corpo

Totale Opere impiantistiche a corpo

1,00

1,000
1,000

378.270,00 378.270,00

378.270,00

A RIPORTARE

403.270,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

403.270,00

Nr. 4

(Cat. 3) Opere impiantistiche a misura

0.C. 003
Fornitura di slittini con carenatura in
materiale sintetico e struttura di guida e
telaio metallico, completi di ruote principali
e ruote guida, n® 4 freni centrifughi pit un
freno a molla "attiva", un freno di appoggio,
paraurti anteriore e posteriore, n°2 cuscini
per seduta, doppie cinture di sicurezza (per
adulto con bambino) ed ogni altro
occorrente dispositivo per rendere la
macchina idonea ed omologata per le
particolari condizioni dell'impianto.
(Prezzo analizzato con riferimento ad
offerta della ditta Brandauer
Sommerrodelbahn Tunneltechniik
Gesellschaft m.b.H. (Austria) la cui tipologia
costruttiva & stata presa come riferimento
per l'impianto di cui trattasi, fermo restando
che potranno essere accettate altre
tipologie purché compatibili alla situazione
dei luoghi e funzionali agli obiettivi di utilizzo
del Committente)
n° 25 slittini

Sommano a corpo

0.C.021
Realizzazione di protezione del sottopasso
alla seggiovia con struttura a cavalletto in
acciaio saldato e verniciato con una mano
di fondo antiruggine e due mani di finitura di
colore bruno o verde scuro e copertura con
rete di trattenuta sintetica a maglia fine
fissta con ganci alla struttura. La rete sara
integrata da bandelle di tessuto sintetico
simulanti il fogliame e cucite a distribuzione
sparsa ed irregolare secondo tipologia di
telo di mascheramento ad uso militare.
n° 5 protezioni

Sommano n°

Totale Opere impiantistiche a misura

25,00

5,00

25,000
25,000

3.320,00

83.000,00

5,000
5,000

500,00

2.500,00

85.500,00

A RIPORTARE

488.770,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

488.770,00

Nr. 5

Nr. 7

Nr. 8

(Cat. 4) Opere di movimento terra

0.C. 004
Apertura di pista forestale, della larghezza
massima di m 3,50 ottenuta mediante lo
scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la roccia da mina
fino al 10% del volume, la profilatura delle
scarpate, il compattamento del piano viabile
assegnandogli la pendenza trasversale del
2% verso valle escluse le opere d'arte.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2006 -
Economia Monatane Foreste - Voce
23.P02.U 01 005)
per l'intero tracciato della pista lungo il
versante

Sommano ml

0.C. 005
Sovrapprezzo per scavo in roccia nella
percentuale dal 10 al 20% per apertura di
pista forestale, della larghezza massima di
m 3,50 ottenuta mediante lo scavo in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina fino al 10% del
volume, la profilatura delle scarpate, il
compattamento del piano viabile
assegnandogli la pendenza trasversale del
2% verso valle escluse le opere d'arte
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2006 -
Economia Monatane Foreste - Voce
23.P02.U 02 005)
per il 50% del tracciato della pista lungo il
versante

Sommano ml

0.C. 006
Sovrapprezzo per scavo in roccia nella
percentuale dal 20 al 30% per apertura di
pista forestale, della larghezza massima di
m 3,50 ottenuta mediante lo scavo in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina fino al 10% del
volume, la profilatura delle scarpate, il
compattamento del piano viabile
assegnandogli la pendenza trasversale del
2% verso valle escluse le opere d'arte
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2006 -
Economia Monatane Foreste - Voce
23.P02.U 02 005)
per il 20% del tracciato della pista lungo il
versante

Sommano ml

0O.C. 007
Apertura di sentiero di servizio per una
larghezza compresatram 0,8 e m 1,2,
eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza:
- comprese piccole opere d'arte ove
necessario.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura -
Voce 18.A02.F09.005)
nuovo tracciato per sentiero esistente -
larghezza mt. 1.5

Sommano ml

0.C. 008

Demolizione di murature di qualsiasi genere
e forma, entro e fuori terra, compreso il
taglio secondo le linee prestabilite, da
eseguire a macchina con eventuali
interventi a mano, carico e trasporto a
rifiuto, volume calcolato secondo I'effettivo
sviluppo.

0,50

0,20

1.000,00

1.000,00

1.000,00

220,00

1.000,000

1.000,000

13,89

13.890,00

500,000

500,000

2,97

1.485,00

200,000
200,000

2,97

594,00

220,000
220,000

5,30

1.166,00

A RIPORTARE

505.905,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

505.905,00

Nr. 10

Nr. 11

(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e dell’Ambiente-Agricoltura -
18.A04.B01.005)

Attraversamento Torrente Egua

per rifacimento scogliere e murature

Sommano mc

0.C. 009

Scavo di shancamento di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose ed in presenza di
acqua fino a cm 20 rispetto al livello
naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma
compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m3
1,00 per l'apertura di sedi stradali e loro
pertinenze, per impianto di opere d'arte,
disfacimento o scarificazione profonda di
massicciata; apertura di cassonetti su
strade esistenti, per l'eventuale
abbassamento o bonifica del piano di posa
dei rilevanti stradali, ecc. compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il
carico delle materie, il loro trasporto e
scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a
rinterro contro le murature ed a
riempimento dei cavi, od a rifiuto se non
utilizzabili, la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, anche se a gradoni, il
taglio degli alberi e dei cespugli e
I'estirpazione delle ceppaie, I'esaurimento di
acqua con canali fugatori, cunette ed opere
similari di qualunque lunghezza ed
importanza, ed ogni altro onere, in modo da
dare le sezioni di scavo corrispondenti a
quelle di progetto

(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, recupero e gestione del
territorio e dell'ambiente - Voce
18.A01.B05.005)

per rifacimento scogliere e murature

Sommano mc

0.C. 010

Scavo di fondazione a sezione obbligata
anche ristretta od a campioni di qualsiasi
lunghezza, di materie di qualunque natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
od in presenza di acqua fino a cm 20
rispetto al livello naturale, esclusa la sola
roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di
muratura fino a m3 1,00 compreso la
sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il
reinterro, il carico, trasporto e scarico in
rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il
reinterro ed ogni altro onere per scavi
eseguiti con mezzi meccanici pesanti su
sedi stradali esistenti o compensate in
qualunque modo all'lmpresa:

- sino alla profondita di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale
passante dal punto piu basso del piano
campagna.

(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.B07.005)

Attraversamento Rio Castello

per formazione plinti in c.a. (*par.ug. =
2*2+2)

per formazione scogliera in alveo a
sostegno della pista

10,00
7,00

5,00
15,00

6,00

2,50

5,00
5,00

5,00
5,00

0,60

35,00

0,60

0,700

50,000
35,000
85,000

35,15

2.987,75

25,000
75,000
100,000

4,94

494,00

1,512

87,500

A RIPORTARE

509.386,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

509.386,75

Nr. 12

Nr. 13

Sommano mc

0.C.011
Sovrapprezzo per scavo di fondazione a
sezione obbligata, ma in roccia da mina o
per trovanti superiori a m3 1,00 compreso
I'onere della riduzione del materiale di
risulta alle pezzature prescritte per il
riempimento, il carico, trasporto e scarico
del pietrame utilizzabile che rimarra di
proprieta dell' Amministrazione per il suo
reimpiego sui lavori od accatastamento
nelle localita scelte dalla Direzione dei
Lavori.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.B09.005)
Attraversamento Rio Castello
per formazione plinti in c.a. (*par.ug. =
2*2+2)
per formazione scogliera in alveo a
sostegno della pista

Sommano mc

0.C. 012

Ricostruzione di pendii mediante manufatto
(altezza variabile, profondita minima m 2) di
sezione a parallelogramma in terra
rinforzata con geogriglie, con paramento
esterno rivegetato, inclinato di 60°-65°
rispetto all'orizzontale, costituito da strati
formati da geogriglia d'armatura e
riempimento con terre derivanti dallo scavo
o fornite a pie d'opera, comungue con
idonee caratteristiche geomeccaniche atte
a garantire un angolo d'attrito interno
minimo di 32°.

Il Sistema comprende:

a) Fornitura e posa in opera di geogriglie
monorientate in poliestere, polietilene o
polipropilene estruso e stirato
longitudinalmente aventi alta resistenza
meccanica e notevole inerzia chimica, fisica
e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi
U.V., con resistenza a trazione100 kN/m
longitudinale, allungamento a snervamento:
non superiore a 14%, resistenza delle
giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo
termine 40 kN/m.

b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre
naturali (o sintetiche) per la protezione
superficiale della scarpata, il trattenimento
del terreno e il supporto alla rivegetazione;
¢) Fornitura e posa in opera di casseri
metallici opportunamente sagomati costituiti
da rete metallica elettrosaldata con maglia
150x150 mm e barra di diametro minimo 8
mm e corredati di picchetti e tiranti;

d) Esecuzione di idrosemina di specie
erbacee a forte apparato radicale in
quantita minima di 40 g/mz2 di seme, con
aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e
fertilizzante contenente macro e
microelementi a cessione prolungata.

Sono compresi nel prezzo:

1. formazione, livellamento e compattazione
del piano di fondazione di ampiezza
adeguata alla lunghezza delle geogriglie di
rinforzo prevista nel progetto;

2. posizionamento dei casseri e loro
fissaggio;

3. posa delle geogriglie monorientate di
rinforzo come da specifiche di progetto;

4. posizionamento lungo la facciata interna
del cassero di una rete in fibre naturali (o
sintetiche) di contenimento e

6,00

2,50

0,60

35,00

0,60

0,700

89,012

9,85

876,77

1,512
87,500
89,012

23,70

2.109,58

A RIPORTARE

512.373,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

512.373,10

Nr. 14

antidilavamento;
5. stesa del terreno di riempimento in strati
di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e
compattati in duplice tornata con spessore
di circa 0,25-0,30 m, fino ad una
costipazione non inferiore al 95% dello
Standard Proctor;
6. risvolto e fissaggio al terreno della
porzione di geogriglia tenuta esternamente
al cassero;
7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a
completamento del rilevato;
8. idrosemina del paramento esterno.
Dalla quotazione € esclusa I'eventuale
fornitura a pié d'opera di materiale da
rilevato di adeguate caratteristiche
geotecniche, previste nel progetto, da
addizionare al materiale proveniente dagli
scavi.
- per altezze fino a metri 2.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e dell’Ambiente-Agricoltura - Voce
18.A01.C14.020)
sez. 8 - valle sez. 8
monte sez. 14 - valle sez. 15
sez. 18 - valle sez. 18

Sommano mq

0.C. 013

Ricostruzione di pendii mediante manufatto
(altezza variabile, profondita minima m 2) di
sezione a parallelogramma in terra
rinforzata con geogriglie, con paramento
esterno rivegetato, inclinato di 60°-65°
rispetto all'orizzontale, costituito da strati
formati da geogriglia d'armatura e
riempimento con terre derivanti dallo scavo
o fornite a pié d'opera, comunque con
idonee caratteristiche geomeccaniche atte
a garantire un angolo d‘attrito interno
minimo di 32°.

Il Sistema comprende:

a) Fornitura e posa in opera di geogriglie
monorientate in poliestere, polietilene o
polipropilene estruso e stirato
longitudinalmente aventi alta resistenza
meccanica e notevole inerzia chimica, fisica
e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi
U.V.,, con resistenza a trazione100 kKN/m
longitudinale, allungamento a snervamento:
non superiore a 14%, resistenza delle
giunzioni: 80 kN/m, resistenza a lungo
termine 40 kN/m.

b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre
naturali (o sintetiche) per la protezione
superficiale della scarpata, il trattenimento
del terreno e il supporto alla rivegetazione;
c) Fornitura e posa in opera di casseri
metallici opportunamente sagomati costituiti
da rete metallica elettrosaldata con maglia
150x150 mm e barra di diametro minimo 8
mm e corredati di picchetti e tiranti;

d) Esecuzione di idrosemina di specie
erbacee a forte apparato radicale in
guantita minima di 40 g/m2 di seme, con
aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e
fertilizzante contenente macro e
microelementi a cessione prolungata.

Sono compresi nel prezzo:

1. formazione, livellamento e compattazione
del piano di fondazione di ampiezza
adeguata alla lunghezza delle geogriglie di
rinforzo prevista nel progetto;

2. posizionamento dei casseri e loro
fissaggio;

3. posa delle geogriglie monorientate di

4,00
88,00
4,00

1,460
1,460
1,460

5,840
128,480
5,840
140,160

115,73

16.220,72

A RIPORTARE

528.593,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

528.593,82

Nr. 15

rinforzo come da specifiche di progetto;
4. posizionamento lungo la facciata interna
del cassero di una rete in fibre naturali (o
sintetiche) di contenimento e
antidilavamento;
5. stesa del terreno di riempimento in strati
di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e
compattati in duplice tornata con spessore
di circa 0,25-0,30 m, fino ad una
costipazione non inferiore al 95% dello
Standard Proctor;
6. risvolto e fissaggio al terreno della
porzione di geogriglia tenuta esternamente
al cassero;
7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a
completamento del rilevato;
8. idrosemina del paramento esterno.
Dalla quotazione e esclusa I'eventuale
fornitura a pié d'opera di materiale da
rilevato di adeguate caratteristiche
geotecniche, previste nel progetto, da
addizionare al materiale proveniente dagli
scavi.
- per altezze fino a metri 4.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.C14.015)
monte sez. 7 - sez. 7
sez. 7 - sez. 8 (*H/peso = (2,92+1,46)/2)
monte sez. 9 - valle sez. 10
sez. 17- sez. 18 (*H/peso = (4,38+1,46)/2)
monte sez. 30 - valle sez. 30
monte sez. 33 - valle sez. 33

Sommano mq

0.C. 014

Ricostruzione di pendii mediante manufatto
(altezza variabile, profondita minima m 2) di
sezione a parallelogramma in terra
rinforzata con geogriglie, con paramento
esterno rivegetato, inclinato di 60°-65°
rispetto all'orizzontale, costituito da strati
formati da geogriglia d'armatura e
riempimento con terre derivanti dallo scavo
o fornite a pié d'opera, comunque con
idonee caratteristiche geomeccaniche atte
a garantire un angolo d'attrito interno
minimo di 32°.

Il Sistema comprende:

a) Fornitura e posa in opera di geogriglie
monorientate in poliestere, polietilene o
polipropilene estruso e stirato
longitudinalmente aventi alta resistenza
meccanica e notevole inerzia chimica, fisica
e biologica, e stabilizzati all'azione dei raggi
U.V., con resistenza a trazione100 kN/m
longitudinale, allungamento a snervamento:
non superiore a 14%, resistenza delle
giunzioni: 80 kKN/m, resistenza a lungo
termine 40 kN/m.

b) Fornitura e posa in opera di reti in fibre
naturali (o sintetiche) per la protezione
superficiale della scarpata, il trattenimento
del terreno e il supporto alla rivegetazione;
c¢) Fornitura e posa in opera di casseri
metallici opportunamente sagomati costituiti
da rete metallica elettrosaldata con maglia
150x150 mm e barra di diametro minimo 8
mm e corredati di picchetti e tiranti;

d) Esecuzione di idrosemina di specie
erbacee a forte apparato radicale in
guantita minima di 40 g/m2 di seme, con
aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e
fertilizzante contenente macro e
microelementi a cessione prolungata.

Sono compresi nel prezzo:

6,00
21,00
40,00
11,00
25,00
17,00

2,920
2,190
2,190
2,920
2,190
2,920

17,520
45,990
87,600
32,120
54,750
49,640
287,620

148,05

42.582,14

A RIPORTARE

571.175,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

571.175,96

Nr. 16

Nr. 17

1. formazione, livellamento e compattazione
del piano di fondazione di ampiezza
adeguata alla lunghezza delle geogriglie di
rinforzo prevista nel progetto;
2. posizionamento dei casseri e loro
fissaggio;
3. posa delle geogriglie monorientate di
rinforzo come da specifiche di progetto;
4. posizionamento lungo la facciata interna
del cassero di una rete in fibre naturali (o
sintetiche) di contenimento e
antidilavamento;
5. stesa del terreno di riempimento in strati
di spessore non superiori a 0,60 m, stesi e
compattati in duplice tornata con spessore
di circa 0,25-0,30 m, fino ad una
costipazione non inferiore al 95% dello
Standard Proctor;
6. risvolto e fissaggio al terreno della
porzione di geogriglia tenuta esternamente
al cassero;
7. ripetizione delle fasi 2 - 6 fino a
completamento del rilevato;
8. idrosemina del paramento esterno.
Dalla quotazione e esclusa I'eventuale
fornitura a pié d'opera di materiale da
rilevato di adeguate caratteristiche
geotecniche, previste nel progetto, da
addizionare al materiale proveniente dagli
scavi.
- per altezze fino a metri 6.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.C14.010)
monte sez. 17 - sez. 17

Sommano mq

0.C. 028
Esecuzione di disgaggio di pendici montane
mediante l'intervento da eseguirsi con
l'ausilio di provetti rocciatori, anche in
parete, comportante: I'abbattimento dei
volumi di roccia in condizione di equilibrio
precario con l'ausilio di leve e, dove
necessario, di attrezzature idrauliche ad alta
pressione quali martinetti ed allargatori. Nel
prezzo indicato & compreso I'onere per: il
lavoro eseguito a qualunque quota,
I'eventuale impiego di attrezzature
idrauliche ad alta pressione, la posa di
un'opportuna segnaletica per impedire
l'accesso alle zone interessate dai volumi
abbattuti, la pulizia della sede stradale,
nonché il trasporto a discarica del materiale
di risulta, da calcolarsi per ogni m2 di
superficie effettivamente disgaggiata
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.B02.005)
Disgaggio parete in destra rio Castello
Disgaggio altre pareti come da indicazioni
geologo

Sommano mg.

0.C. 029

Fornitura e posa in opera di rivestimento di
pendici rocciose con pannelli in rete
metallica a doppia torsione a maglia
esagonale 8 x 10. Filo elementare della rete
di diametro pari a mm 2,7 del tipo "C"
ricotto, come indicato nella tabella UNI 465
e zincatura conforme a quanto previsto
nella circolare del Consiglio Superiore dei
LL. PP. n. 2078 del 27.08.62. Alla sommita
della pendice la rete € sostenuta da una

3,00

9,00

60,00
40,00

4,380

9,000
10,000

39,420
39,420

176,56

6.960,00

540,000
1.200,000

1.740,000

4,55

7.917,00

A RIPORTARE

586.052,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

586.052,96

Nr. 18

fune in trefoli di acciaio del diametro di mm
12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in
barre d'acciaio ad aderenza migliorata del
diametro di 24 mm e di profondita pari a m
2-3 con testa atta ad accogliere golfaro
passacavo, posti in opera ad interasse di m
3,00. Al piede della pendice la rete &
contenuta da una fune in trefoli di diametro
di mm 12 fissata alla roccia tramite
ancoraggi in barre d'acciaio con in testa
golfaro, posti in opera ad interasse di m
3,00. Armatura del rivestimento tramite il
tesaggio, sulla superficie coperta di funi in
acciaio diametro 12 mm, formanti maglie
romboidali e vincolate (dimensioni m 3,00 x
3,00) a monte ed a valle ai rispettivi
ancoraggi regolari. Le barre di ancoraggio
sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di
boiacca di cemento addittivato con prodotti
antiritiro. Perforazione eseguita con
perforatrice a rotopercussione di profondita
pari a quella degli ancoraggi e diametro non
inferiore a mm 36. Giunzione dei pannelli
rete con legature in filo di ferro zincato,
inclusi gli ancoraggi e ogni cosa per fornire
I'opera a regola d'arte

(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e dell’Ambiente-Agricoltura - Voce
18.A01.C03.005)

Sommano mg.

0.C. 030
Demolizione di masse rocciose intere ed a
porzioni , realizzata mediante I'impiego di
tecniche di perforazione, anche senza I'uso
di ponteggi, e con I'impiego di cementi
espansivi, compreso l'eventuale ogni onere
accessorio necessario.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.B01.005)
Massi instabili immorsati nella copertura
detritica tra sez. 20 e sez 27

Sommano mc.

Totale Opere di movimento terra

60,00

9,000

30,000

540,000
540,000

36,26

19.580,40

30,000

30,000

60,20

1.806,00

118.669,36

A RIPORTARE

607.439,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria” El.7_CME_Pista slittino

DIMENSIONI IMPORTI(Euro)
Numero INDICAZIONE DEI LAVORI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 607.439,36

(Cat. 5) Opere in conglomerato
cementizio e acciaio comprese
fondazioni speciali

Nr.19 | O.C. 015
Fornitura e posa in opera di acciaio zincato
a caldo tubolare assemblato con bulloneria
o saldatura per la costruzione di passerelle
e strutture similari, compreso
I'assemblaggio, le macchine per il
sollevamento e posa del manufatto,
compreso sfrido del materiale ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, con l'esclusione di eventuali
ponti di servizio ed opere murarie.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A03.A16.005 con adeguamento sulla
base di indagine di mercato per l'impiego di
strutture tubolari e protezione con zincatura
a caldo anziche verniciatura)
Attraversamento Torrente Egua - 120 kg/ml 28,00 120,000 | 3.360,000
-L=28 ml
Pilastri
TUBI LISCI (UNI 7287/7288) g 244.5 MM 2,00 6,00 37,100 445,200
s$=6.3 mm (p=37.10 kg/ml) ritti sponda
sinistra
TUBI LISCI (UNI 7287/7288) g 244.5 MM 2,00 4,30 37,100 319,060
s=6.3 mm (p=37.10 kg/ml) ritti sponda
destra
TUBI LISCI (UNI 7287/7288) o 76.1 s= 2.9 6,00 1,60 5,280 50,688
mm (p=5.28 kg/ml) traverse (*par.ug. = 3+3)
Piastre ancoraggio (p=7.79 kg/mq - 12,00 0,20 0,10 0,078 0,019
spessore 10 mm) (*par.ug. = 6+6) (*H/peso
=0,01*7,79)
Campate secondarie
TUBI LISCI (UNI 7287/7288) g 139.7 s= 4 3,00 6,00 13,500 243,000
mm (p=13.50 kg/ml)
TUBI LISCI (UNI 7287/7288) g 139.7 s= 4 3,00 2,60 13,500 105,300
mm (p=13.50 kg/ml)
TUBI LISCI (UNI 7287/7288) g 76.1 s= 2.9 22,00 0,80 5,280 92,928
mm (p=5.28 kg/ml) traverse (*par.ug. =
(7*2)+(4*2))
Piastre ancoraggio (p=7.79 kg/mq - 44,00 0,20 0,10 0,078 0,069
spessore 10 mm) (*par.ug. = (7+4)*4)
(*H/peso = 0,01*7,79)
Tubolare g 48 mm per barriera (p=1.80 6,00 6,00 1,800 64,800
kg/ml) (*par.ug. = 3*2)
(*par.ug. = 3*2) 6,00 2,60 1,800 28,080
(*par.ug. = 3*2) 6,00 1,00 1,800 10,800
(*par.ug. = 2*2) 4,00 1,00 1,800 7,200
Profilato a L 100*50*5 mm per grigliato (p= 2,00 6,00 8,990 107,880
8.99 kg/ml)
2,00 2,60 8,990 46,748
Attraversamento Rio Castello - 81 kg/ml - 16,00 81,000 | 1.296,000
L=16 ml
Sommano kg 6.177,772 4,90 30.271,08

Nr.20 | O.C. 016

Fornitura a pie d'opera e posa di grigliato
elettrofuso zincato avente maglia 34x76
mm con longherina portante (ferro piatto)
25x2 mm; in pannelli a misura di lunghezza
paria 1 m e luce di 1,2 m - bordati da telaio
saldato in profilato a L (UNI EU57) 50x30x4
mm, da fissare alla struttura in acciaio per
I'attraversamento del Torrente Egua
mediante saldatura e bullonatura, ogni altro
onere e accessorio compreso per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Prezzo analizzato)

Attraversamento Torrente Egua 28,00 1,20 33,600
6,00 1,20 7,200
2,60 1,20 3,120
Sommano mq 43,920 116,00 5.094,72

A RIPORTARE 642.805,16
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

642.805,16

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

0.C. 017

Muratura in elevazione a sezione obbligata
a scarpa, detta "alla Valdostana", in grossi
massi di pietrame naturale di provenienza
locale e malta cementizia dosata a g 4,00 di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, a corsi
regolari e giunti scagliati, con getto
retrostante di tamponamento in cls armato
Compreso ogni altro onere utile ad eseguire
il lavoro a regola d'arte secondo le sezioni
di progetto e le indicazione della D.L. in
corso d'opera. Escluse le riprese di
ancoraggio all'armatura della fondazione.
(Prezzo analizzato)

Attraversamento Torrente Egua

sponda destra

(*larg. = (1,00+1,50)/2)

sponda sinistra (*larg. = (1,00+1,50))
Sommano mc

0.C. 018
Conglomerato cementizio in opera per
sottofondazione, senza l'ausilio delle
casseforme, compreso ogni onere, con R'ck
150 kg/cm2:
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e dell’Ambiente-Agricoltura - Voce
18.A04.C02.005)
Attraversamento Rio Castello
per formazione plinti in c.a. (*par.ug. =
2*2+2)

Sommano mc

0.C. 019
Conglomerato cementizio per strutture
armate di fondazione (plinti, platee,
basamenti ecc.), con R'ck 200 kg/cm?:
- compresi ferro, casseforme, relative
armature e disarmo.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e dell’Ambiente-Agricoltura - Voce
18.A04.C03.010)
Attraversamento Rio Castello
per formazione plinti in c.a. (*par.ug. =
2*2+2)
Attraversamento Torrente Egua
per formazione fondazioni murature
(*larg. = (1,00+2,00)/2)
(*larg. = (1,50+3,50)/2)

Sommano mc

0.C. 020

Addizionale al prezzo dei conglomerati

cementizi per getto con l'uso di pompa o di

mezzi meccanici.

(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -

Sistemazione, Recupero e Gestione del

Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce

18.A04.C06.005)

Rif. O.C. 018-019 (0,216+62,046)
Sommano mc

Totale Opere in conglomerato
cementizio e acciaio comprese
fondazioni speciali

6,00

6,00

5,00
5,00
5,00
5,00
3,00

0,60

0,60

3,00
5,00
5,00

1,00
1,25
1,50
2,50
1,00

0,60

0,60

1,50
1,50
2,50

2,800
3,000
0,500
3,000
4,700

0,100

0,600

0,500
2,800
3,000

14,000
18,750

3,750
37,500
14,100
88,100

151,00

13.303,10

0,216

0,216

59,93

12,94

1,296

2,250
21,000
37,500
62,046

133,37

8.275,08

62,260
62,260

8,07

502,44

57.459,36

A RIPORTARE

664.898,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI (Euro)

Unitario

Totale

RIPORTO

664.898,72

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

(Cat. 6) Opere di ingegneria naturalistica

0.C. 022
Taglio di piante di specie arbustive ed
arboree presenti sul tracciato della pista e
relative scarpate valutato come
diradamento di superfici boscate degradate
e computato per la larghezza pari a 3 volte
la larghezza effettiva della pista,
comprendente le opere successive di
raccolta ed accatastamento dei materiali di
risulta, sramatura, cernita ed
allontanamento dei materiali non utilizzabili
e loro trasporto a discarica, trasporto del
legname utile al piazzale di carico:
- oltre i 3.000 m2.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A02.B25.015)
computato per la larghezza pari a 3 volte la
larghezza effettiva della pista (*larg. = 3*3)
Sommano mq

0.C. 023
Esecuzione di scogliere con massi reperiti
in alveo provenienti da disalvei o da
preesistenti difese di volume comunque non
inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a kg
800 per gettate subacquee ed alla rinfusa,
per nuove difese o per l'intasamento di
difese preesistenti comprese le
movimentazioni di cantiere, la preparazione
del fondo, I'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte:
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A01.F06.005)
a sostegno della pista in fregio al Rio
Castello (*larg. = (1,00+1,50)/2)
in fregio alla pista Torrente Egua (*larg. =
(1,00+1,50)/2)

Sommano mc

0.C. 024
Realizzazione di una palificata di sostegno
a due pareti composta da correnti e traversi
scortecciati di legno idoneo e durabile di
larice, castagno o quercia, di diametro
minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con
chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di
base con piloti in acciaio ad aderenza
migliorata (diametro minimo mm 32);
inserimento progressivo, durante la
realizzazione dell'opera, di talee di specie
arbustive e/o arboree ad elevata capacita
vegetativa e capaci di emettere radici
avventizie dal fusto posate contigue in ogni
strato e di piante, riempimento a strati con
materiale ghiaio - terroso proveniente dagli
scavi e/o riportato, previa miscelazione:
compreso lo scavo di fondazione, la
fornitura, il trasporto del legname a pié
d'opera, il taglio, l'allestimento, la
costruzione della struttura, la fornitura e la
messa a dimora del materiale vegetale
(minimo 100 talee e 5 piantine radicate al
m2), il riempimento; compreso ogni altro
onere:
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A02.E08.005)
da monte sez. 10 a valle sez. 12

Sommano mc

1.000,00

35,00
5,00

60,00

9,00

1,25

1,25

1,50

2,500
2,500

2,000

9.000,000

9.000,000

0,56

5.040,00

109,375
15,625

125,000

21,35

2.668,75

180,000
180,000

134,85

24.273,00

A RIPORTARE

696.880,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Studio Associato "Insieme Ingegneria” El.7_CME_Pista slittino

DIMENSIONI IMPORTI(Euro)
Numero INDICAZIONE DEI LAVORI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita -
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 696.880,47

Nr.28 | O.C. 025
Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e
durabile di larice o castagno, per piste di
servizio, costituito da un tondone del
diametro almeno di cm 15 circa, posto
trasversalmente a 45° rispetto all'asse
stradale, ben ancorato al piano stradale con
zancatura.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A02.D06.005)
per pista largh= 1.5 m - L= 460 m circa - 24,00 2,20 52,800
uno ogni 20 ml
per pista largh=3 m - L= 550 m circa - uno 28,00 4,30 120,400
ogni 20 ml
Sommano ml 173,200 9,14 1.583,05

Nr.29 | O.C. 026
Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la
tecnica dell'idrosemina consistente
nell'aspersione di una miscela formata da
acqua, miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in
un'unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici),
compresa anche la eventuale ripetizione
dell'operazione ai fini del massimo
inerbimento della superficie irrorata,
esclusa solo la preparazione del piano di
semina:
- per superfici superiori a m2 3.000.
(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e dell’Ambiente-Agricoltura - Voce
18.A02.B03.015)
nelle zone interessate dagli interventi 1.000,00 9,00 9.000,000
Sommano mq 9.000,000 1,15 10.350,00

Nr.30 | O.C. 027

Diradamenti liberi/selettivi, massali o con
designazione dei candidati, riduzione della
biomassa legnosa a carico di piante
presenti sia nel piano dominante che in
quello dominato al fine di aumentare la
stabilita del popolamento, prevenire le
avversita climatiche e biotiche, educare le
piante di avvenire, migliorare la qualita delle
produzioni, scelta degli alberi candidati e
degli indifferenti ed eliminazione dei
concorrenti, compresa sramatura,
depezzatura della rmaglia, concentramento
dei fusti per il successivo esbosco (prelievo
medio 1/32 della massa, fino al 50% dei
soggetti).

- senza designazione dei candidati

(Rif. E.P. Regione Piemonte 2007 -
Sistemazione, Recupero e Gestione del
Territorio e delllAmbiente-Agricoltura - Voce
18.A03.C05.005)

3,00 10,00 0,05 1,500
Sommano ha. 1,500 2.414,59 3.621,88

Totale Opere di ingegneria naturalistica 47.536,68

A RIPORTARE 712.435,40
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

DIMENSIONI

IMPORTI (Euro)

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI L
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 712.435,40
Arrotondamento
Nr. 31 | Arrotondamento
1,00 1,000
Sommano a corpo 1,000 14,60 14,60
Totale Arrotondamento 14,60
A RIPORTARE 712.450,00
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Studio Associato "Insieme Ingegneria”

El.7_CME_Pista slittino

IMPORTI(Euro)

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
Unitario Totale
RIEPILOGO FINALE
(Cat. 1) Progetto esecutivo 25.000,00
(Cat. 2) Opere impiantistiche a corpo 378.270,00
(Cat. 3) Opere impiantistiche a misura 85.500,00
(Cat. 4) Opere di movimento terra 118.669,36
(Cat. 5) Opere in conglomerato cementizio e acciaio comprese 57.459,36
fondazioni speciali
(Cat. 6) Opere di ingegneria naturalistica 47.536,68
Arrotondamento 14,60
Totale 712.450,00
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