

Comune di SAN NAZZARO SESIA (Prov. NOVARA)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 6 Data 29/03/2019	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX SCUOLE ELEMENTARI VIA VITTORIO EMANUELE III N. 24. AGGIUDICAZIONE OPERE EDILI OG1 CUP G26I1700900003 - CIG 7826371DA6
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- La DGR n. 11 – 4567 del 16.01.2017 all'oggetto "Programma operativo regionale FESR 2014/2020 – Priorità di investimento IV.c obiettivo IV.4c1. Approvazione delle schede di misura volte a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture degli Enti Locali Piemontesi";
- Il bando regionale denominato "Bando per la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici ed utilizzo fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.09.2017 di approvazione della studio di fattibilità per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio polifunzionale "Ex scuola elementare" sito in via Vittorio Emanuele III n. 24, formulato dall'arch. Valeria Perpiglia;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29.08.2018 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Miglioramento efficienza energetica edificio polifunzionale ex scuole elementari - via Vittorio Emanuele III n. 24" formulato dall'arch. Valeria Perpiglia;
- La determinazione n. 5 del 01.03.2019 con la quale si dava avvio alla procedura ai sensi della Legge n. 145/2018, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 con affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione dell'appalto del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici per ciascuna delle categorie di lavori comprese in progetto, mediante invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ad operatori abilitati, iscritti e presenti.

Dato atto che per quanto riguarda le opere edili (CATEGORIA OG1) l'importo complessivo di progetto è suddiviso come di seguito:

importo lavori soggetti a ribasso	€ 84.006,87
oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 6.199,13
oneri per sicurezza diretti	€ 1.851,15
importo complessivo	€ 92.057,15

Atteso che si è proceduto all'invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle seguenti imprese qualificate:

- TERUGGI S.r.l. con sede in Cavallirio (NO) in via Sartorio n. 6
- GARRONE S.n.c. con sede in Landiona (NO) in via Ciliegia n. 9
- IMPRESA ZAVAGLIO GIULIO con sede in San Nazzaro Sesia (NO) in via Marconi n. 12

Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenuti i seguenti ribassi:

- TERUGGI S.r.l. 18,35%
- GARRONE S.n.c. 11,38%

- IMPRESA ZAVAGLIO GIULIO 17,86%

Considerato che l'offerta più conveniente risulta essere quella dell'impresa TERUGGI S.r.l. con un ribasso del 18,35%;

Vista la regolarità contributiva della ditta e la polizza fideiussoria di ALLIANZ S.p.a. Agenzia di Borgosesia (VC) per la cauzione definitiva, n. 753096184 del 26.03.2019 di € 8.585,80;

Dato atto che l'importo complessivo, relativo ai lavori edili (OG1) viene così rideterminato:

importo lavori	€ 68.591,61
oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 6.199,13
oneri per sicurezza diretti	€ 1.851,15
importo complessivo	€ 76.641,89

Dato atto che la rideterminazione del quadro economico generale sarà effettuata non appena saranno stati aggiudicati anche gli appalti relativi alle categorie OS6 ed OS28, in corso di definizione;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contabile all'adozione del presente provvedimento, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

DETERMINA

Di aggiudicare, all'impresa TERUGGI S.r.l. con sede in Cavallirio (NO) in via Sartorio n. 6 i lavori edili (Categoria OG1) relativi al progetto di "Miglioramento efficienza energetica edificio polifunzionale ex scuole elementari - via Vittorio Emanuele III n. 24";

Di dare atto che l'importo complessivo, relativo ai lavori edili (OG1) viene così rideterminato:

importo lavori	€ 68.591,61
oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 6.199,13
oneri per sicurezza diretti	€ 1.851,15
importo complessivo	€ 76.641,89

Di impegnare l'importo complessivo di € 93.503,11 I.V.A. 22% compresa alla transazione elementare M.17 P.01 T.2 MA. 202;

Il Responsabile del Servizio
arch. Giovanni Regis
f. to in originale

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi della'rt. 27 c.9 del DLgs n.77/95 e dell'art. 55 c.5 della L.142/90 come modificato dall'art. 6 c.11 della Legge 127/97 ed ai sensi dell'art. 51 del DLgs 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa emergente dalla suindicata determinazione e la rende esecutiva.

San Nazzaro Sesia,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to DOTT. LAURA SASSETTI

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 25.05.2019

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 25.05.2019



Il messo comunale

f. to Sara Perri
